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1 Ausgangslage

Die Gemeinde Biberstein verfigt Uber eine zentrale Schulanlage fur Primarschule und
Kindergarten, die ein attraktives Angebot mit integrierter Heilpaddagogik, Tagesbetreuung,
Instrumentalunterricht und Spielgruppen zur Verfigung stellt. Zudem gilt die Anlage mit
Aula und Sporthalle auch bei Vereinen sowie fir private und 6ffentliche Veranstaltungen
als wichtiges Zentrum.

Das 1963 erstellte Schulhaus und die Sporthalle wurden 1989 um weitere Schulraume
erganzt und der Zentrumsbereich ausgebaut. Aufgrund steigender Schilerzahlen und
anstehender Schulreformen reichen die vorhandenen R&umlichkeiten zukiinftig nicht
mehr aus. Die Schilerzahlen werden sich auf Grund des Bevolkerungswachstums auf
einem gegenlber heute rund 20% hodheren Stand stabilisieren. In dieser Zahl ist ab 2014
auch ein zusatzlicher Schuljahrgang enthalten, der auf die im Rahmen von HarmoS vor-
gesehene Verlangerung der Primarschule von 5 auf 6 Jahre zurlckzufiihren ist.

Die Schulanlage soll entsprechend erweitert und gleichzeitig klarer strukturiert werden.
Die Erweiterung umfasst rund 800 — 1'000 m® Geschossflache und soll zu Beginn des
Schuljahrs 2012/13 bezogen werden.

Fur die gestellte Aufgabe wird ein Projekt mit hohen ortsbaulichen, architektonischen und
insbesondere aussenraumlichen Qualitdten gesucht, welches gleichzeitig eine 6kologi-
sche und energieeffiziente Bauweise, angemessene Erstellungskosten sowie niedrige
Betriebs- und Unterhaltskosten ausweist.

Situationsplan mit Bearbeitungsperimeter (rot), der das gesamte Schulareal umfasst
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2 Verfahren und Allgemeine Bestimmungen

2.1 Auftraggeberin, Gegenstand des Wettbewerbs

Die Gemeinde Biberstein veranstaltet einen Studienauftrag mit vorgelagerter Préaqualifi-
kation zur Erlangung eines Projekts fur die Erweiterung der Schulanlage (Kindergarten,
Primarschule und Tagesstrukturen) in Biberstein.

Die Anschrift der Auftraggeberin lautet:

Gemeinde Biberstein
Gemeindeverwaltung
Kirchbergstrasse 1

CH - 5023 Biberstein

2.2 Wettbewerbsart und Verfahren

Der Studienauftrag wird im offenen selektiven Verfahren geméass § 8 Abs. 1 des Submis-
sionsdekrets (SubmD) des Kantons Aargau und der SIA Ordnung 142 fir Architektur-
und Ingenieurwettbewerbe (Anhang Studienauftrag) durchgefiihrt. Zur Teilnahme am
Studienauftrag werden finf Architekturbiiros mit einer Praqualifikation ausgewahlt.

Die Jury behdlt sich vor, im Sinne der Nachwuchsférderung 1 jingeres Architekturbiiro
einzuladen, das Uber Fachkompetenz, jedoch nicht Gber den geforderten umfassenden
Leistungsnachweis verfiigt (Bedingung fiir Nachwuchsférderung: Maximalalter der Bu-
roinhaberinnen 40 Jahre).

Das Verfahren wird anonym durchgefiihrt. Die Verfahrenssprache ist Deutsch.

2.3 Teilnahmeberechtigung

Um die Teilnahme am Studienauftrag kénnen sich Architektinnen und Architekten mit
Wohn- oder Geschéaftssitz in der Schweiz bewerben.

Den zur Teilnahme am Studienauftrag eingeladenen Biiros steht es offen, eine Teambil-
dung mit geeigneten Fachplanern vorzunehmen. Die Mitarbeit von Fachplanern in mehre-
ren Teams ist nicht zuléssig.

Von der Teilnahme am Verfahren ausgeschlossen sind Fachleute, die eine gemass SIA
Ordnung 142, Artikel 12.2., nicht zuléassige Verbindung zu einem Mitglied des Beurteilungs-
gremiums haben. Nicht zugelassen sind inshesondere Fachleute, die bei der Auftraggebe-
rin oder einem Mitglied des Beurteilungsgremiums (inkl. Experten) angestellt sind, sowie
Fachleute, die mit einem Mitglied des Beurteilungsgremiums nahe verwandt sind oder in
einem engen beruflichen Abhangigkeits- oder Zusammengehdérigkeitsverhaltnis stehen.
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2.4 Entschadigung und Weiterbearbeitung

Jedes zur Teilnahme am Studienauftrag eingeladene Biro erhalt fir eine vollstéandige
und termingerecht eingereichte Arbeit eine feste Entschadigung von CHF 10'000.—(inkl.
MwsSt). Weitere Entschadigungen fur Spezialisten, Modelle, Plankopien usw. werden
nicht separat vergutet.

Das Beurteilungsgremium unterbreitet dem Gemeinderat eine Empfehlung fiir das weite-
re Vorgehen. Die Auftraggeberin beabsichtigt, das federfiihrende Architekturbiiro sowie —
wenn wesentlich am Studienauftrag beteiligt — die allféllig beigezogenen Fachplaner des
vom Beurteilungsgremium zur Ausfiihrung empfohlenen Projektes mit der Weiterbearbei-
tung der Aufgabe fiir die Projektierung und Realisierung zu beauftragen.

Fur die Ausfuhrungsphase bleibt die Zustimmung durch die Stimmbirgerinnen und
Stimmbirger zum entsprechenden Baukredit vorbehalten.

Es ist vorgesehen, unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens mit den Projektierungsar-
beiten zu beginnen.

2.5 Beurteilungsgremium

Zur Beurteilung der Praqualifikation sowie des Studienauftrags setzt die Auftraggeberin
folgendes Beurteilungsgremium ein:

Sachpreisrichterinnen (stimmberechtigte Mitglieder)
= Rolf Meyer, Gemeinderat, Biberstein

= Ines Steiner, Schulleitung, Schule Biberstein

Fachpreisrichterinnen (stimmberechtigte Mitglieder)

= Peter Frei, Architekt ETH/SIA und Gemeindeammann, Biberstein (Vorsitz)
= Bruno Trinkler, Architekt ETH/SIA/BSA, Basel

= Rolf Meier, Architekt ETH/SWB, Baden

Ersatzpreisrichter (im Bedarfsfall stimmberechtigte Mitglieder)
= Ruedi Stauffer, dipl. Architekt FH, Metron Raumentwicklung AG
= Willy Wenger, Mitglied Schulpflege, Biberstein

Expertinnen (ohne Stimmrecht)

= Gabi Bruschweiler, Delegierte Lehrpersonen, Schule Biberstein

Das Beurteilungsgremium behélt sich vor, bei Bedarf zusatzliche Fachexpertinnen oder -
experten beizuziehen.

Fachliche Begleitung und Vorpriifung

Die Vorbereitung und Begleitung des Studienauftrages wie auch der Praqualifikation er-
folgen durch:
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Metron Raumentwicklung AG
Stahlrain 2, Postfach 480
CH — 5201 Brugg

Ansprechpersonen:
Ruedi Stauffer: ruedi.stauffer@metron.ch
Martin Stegmann: martin.stegmann@metron.ch

2.6 Verbindlichkeit / Urheberrecht

Das Programm und die Fragenbeantwortung sind fur die Veranstalterin, die Teilnehmen-
den und das Beurteilungsgremium verbindlich. Die Teilnehmenden anerkennen aus-
dricklich die im vorliegenden Programm festgehaltenen Bedingungen, Ablaufe und Ver-
fahren sowie den Entscheid des Beurteilungsgremiums in Ermessensfragen.

Das Urheberrecht an den eingereichten Wettbewerbsarbeiten verbleibt bei den Projekt-
verfassenden. Samtliche eingereichten Unterlagen gehen in das Eigentum der Auftrag-
geberin Uber. Auftraggeberin und Teilnehmende besitzen das Recht auf Veroffentlichung
der Wettbewerbsarbeiten unter Namensnennung der Auftraggeberin und der Projektver-
fassenden.

2.7 Weitergabe von Informationen und Daten

Eine Weitergabe von Informationen, Daten, Unterlagen etc., welche den Teilnehmenden
im Zusammenhang mit dem Studienauftrag abgegeben werden, an Dritte (z.B. Medien)
ist ohne ausdriickliche Zustimmung der Auftraggeberin nicht erlaubt.

2.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen die Entscheidungen der Auftraggeberin kann innert 10 Tagen seit Eréffnung beim
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau schriftich Beschwerde erhoben werden. Be-
schwerden haben eine Begriindung und einen Antrag zu enthalten.
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3 Préaqualifikation

3.1 Termine

Fir die Phase Praqualifikation sind folgende Termine vorgesehen:

= Publikation im Amtsblatt des Kantons Aargau Freitag, 09. Oktober 2009
= Bezug der Unterlagen Praqualifikation ab Montag, 12. Oktober 2009
= Eingabe der Unterlagen Praqualifikation Freitag, 13. November 2009

(Poststempel ist nicht massgebend)

= Bekanntgabe der Ergebnisse Praqualifikation Anfang Dezember 2009

3.2 Eignungs- und Zulassungskriterien

Das Beurteilungsgremium bewertet die Eignung der Bewerbenden nach folgenden Krite-
rien:

Gewichtung
= Qualitat der Referenzobjekte 60%
Gesamtkonzeption, architektonische und stadtebauliche Gestaltung,
Raumkonzept, Konstruktion und Bauweise (Referenzen von vergleichba-
ren Objekten)
= Erfahrung und Leistungsfahigkeit
40%

Organisationsstruktur und Kapazitat des Architekturbiiros, Ausbildung von
Lehrlingen / Praktikantinnen, aktuelle Referenzen uber die Planung und
Ausfiihrung von Objekten mit vergleichbarer Aufgabenstellung und Kom-
plexitat, insbesondere Schulanlagen und Umbauten

Die eingereichten Unterlagen verbleiben im Eigentum der Auftraggeberin.
Ausschlusskriterien

Bewerbungen, welche eines der folgenden Kriterien nicht erfiillen, werden vom
Verfahren ausgeschlossen:

= Vollstandigkeit der Unterlagen

= Termingerechte Einreichung der Unterlagen

3.3 Abgegebene Unterlagen

Die Unterlagen kénnen ab dem 12. Oktober 2009 10.00 h unter folgender Internetadres-
se herunter geladen werden: http://www.metron.ch/Datentransfer.htmi

[A] Programm Praqualifikation (PDF-Datei)
[B] Eingabeformular Praqualifikation (Excel-Dokument)

Fur Kontakte im Fall von Problemen mit dem Herunterladen oder Offnen der Dateien
steht folgende E-Mail-Adresse zur Verfligung: biberstein@metron.ch.
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3.4 Einzureichende Unterlagen

Fur das Praqualifikationsverfahren haben die Bewerbenden folgende Unterlagen einzu-
reichen:

(1) Volistandig ausgefilltes Eingabeformular Praqualifikation [B] in Papierform und auf
einer CD als Excel-Datei

(2) Dokumentation der drei Referenzobjekte des Architekturbiiros (vorzugsweise davon
je 1 Referenzobjekt Schulbau und Umbau)
1 A3- Blatt pro Referenz, einseitig bedruckt, idealerweise Quer-Format,
Papierstarke max. 200 g/m?

Weitere Unterlagen werden nicht zur Beurteilung zugelassen. Die geforderten Unterlagen
sind einzeln und nicht gebunden oder geheftet zuzustellen.

3.5 Eingabe der Bewerbungsunterlagen

Die verlangten Bewerbungsunterlagen missen verschlossen und versehen mit dem
Vermerk ,Praqualifikation Studienauftrag Schule Biberstein" bis spatestens am Freitag,
13. November 2009, 16.00 Uhr, an folgender Adresse eintreffen:

Metron Raumentwicklung AG
~Studienauftrag Schule Biberstein®
Stahlrain 2

Postfach 480

5201 Brugg

Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Die Verantwortung fiir die terminge-
rechte Einreichung der Unterlagen liegt bei den Planerteams.

Eingaben mit unvollstdndigen Angaben sind ungiiltig. Unkorrekte Angaben haben den
Ausschluss vom Verfahren zur Folge.
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4 Studienauftrag

Zu Beginn des Studienauftrags erhalten die Beteiligten am Studienauftrag zusétzliche
Unterlagen, inshesondere ein Programm mit einem detaillierten Aufgabenbeschrieb so-
wie alle fir die Bearbeitung der Aufgabe notwendigen Grundlagen.

Die nachfolgenden Angaben haben lediglich orientierenden Charakter; Anderungen blei-
ben vorbehalten.

4.1 Termine

Die definitiven Termine fur den Studienauftrag werden zusammen mit den entsprechen-
den Unterlagen abgegeben. Voraussichtlich gelten folgende Termine:

Abgabe der Unterlagen und Arealbegehung KW 48/2009
Fragenstellung KW 52/2009
Fragenbeantwortung KW 02/2010
Abgabe der Plane KW 08/2010
Abgabe des Modells KW 09/2010
Beurteilung und Entscheid KW 11/2010

4.2 Beurteilungskriterien

Zur Beurteilung der Wettbewerbseingaben werden nachfolgende Kriterien, Reihenfolge
ohne Gewichtung, beigezogen:

= Ortsbauliches Konzept

= Architektonisches Konzept

= Konzept der Aussenrdume

= Nutzungsanforderungen

=  Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit

4.3 Einzureichende Unterlagen Studienauftrag (provisorisch)

Fir den Studienauftrag sind voraussichtlich folgende Unterlagen abzugeben:

= Sijtuationsplan 1:500 inkl. Gestaltung der Umgebung

= Grundrisse Gesamtanlage 1:200

= Fassaden/Schnitte Gesamtanlage 1:200

= Fassadenschnitt Neubau 1:20

= Erlauterungen der konzeptuellen Uberlegungen auf den Plénen
= Nachweis der Geb&dudekenndaten

= Modell 1:500
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4.4 Aufgabenstellung

Um das von der Gemeinde Biberstein angestrebte Angebot von schulerganzenden Ta-
gesstrukturen umsetzen zu kénnen und um den steigenden Schiilerzahlen und verander-
ten Unterrichtsformen Rechnung zu tragen, soll der Schulstandort Biberstein angemes-
sen erweitert und reorganisiert werden. Die bestehenden Provisorien sollen in eine defi-
nitive Lésung tberfihrt werden.

Vorgesehen ist die Erweiterung der Anlage um je 6 Abteilungs- und Gruppenrdume; zu-
satzlich besteht auch ein Bedarf an zusatzlichen Raumen fir Fachunterricht, Lehrperso-
nal und Tagesstrukturen.

Reorganisation und Erweiterung

Das Umnutzungspotential der bestehenden Raume soll im Rahmen des Studienauftrags
geklart werden; Reorganisation und Klarung der heutigen Gebaudestrukturen gehoéren
zur Aufgabenstellung. Grundsatzlich soll mit der Erweiterung auch die urspriingliche ar-
chitektonische Qualitat der Anlage wiederhergestellt werden.

Fur die zusatzlichen Nutzungen ist je nach Projekt mit einem Neubaubedarf von insge-
samt rund 800 — 1’000 m* Geschossflache zu rechnen.

Aussenraum

Im Rahmen der Erweiterung soll auch das aussenrdumliche Konzept tberdacht und an
die Bedurfnissen einer modernen Schulanlage angepasst werden. Aufgrund des unter-
schiedlichen Alters der Kinder muss der Freiraum verschiedenen Anforderungen geni-
gen. Insbesondere fir die Kindergartenabteilungen ist eine Anpassung des Aussenrau-
mes notig, da kiinftig pro Abteilung ein eigener Aussenraumbereich zur Verfligung stehen
soll.

Das Konzept soll auch die Méglichkeit einer allfalligen Schilerpartizipation bei der Ges-
taltung des Aussenraums erlauben.

Nachhaltigkeit

Die Auftraggeberin setzt sich zum Ziel, den Neubau und die Aussenraumanlagen még-
lichst umweltschonend zu erstellen, zu betreiben und dereinst riickzubauen. Der Erweite-
rungsbau soll in 6kologischer und energieeffizienter Bauweise MINERGIE oder besser
realisiert werden.

Die Gebaudehiille der bestehenden Bauten sollen durch geeignete Massnahmen energe-
tisch optimiert werden.

Wirtschaftlichkeit

Der Wirtschaftlichkeit des Projektes bezilglich Investitionskosten als auch beziglich Un-
terhalts- und Betriebskosten kommt grosse Bedeutung zu. Die Wirtschaftlichkeit wird im
Rahmen der Vorprifung aufgrund der von den Teilnehmenden berechneten Gebé&ude-
kenndaten sowie der Konstruktion und Materialisierung tGberprift.
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Genehmigung

Das vorliegende Programm der Préaqualifikation wurde vom Beurteilungsgremium im Kor-
respondenzverfahren genehmigt.

Im Namen des Beurteilungsgremiums

Rolf Meyer, Gemeinderat, Biberstein
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